



Документ: №: BOT-IMS3.J01-163 | В силе с: 28-05-2010 | Ревизия: 3 | Дата ревизии: 31-07-2015

УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий директор по
закупкам и снабжению
ООО «Батумский нефтяной терминал»

Е. Кесикбаев

**Протокол итогов заседания комиссии
по закупкам товаров, работ и услуг**

19

Направление заседания:	Подведение протокол итогов на закупку работы и услуги на капитальный ремонт резервуара РВС-10000м3 №213 ООО «Батумский нефтяной терминал»		
Дата заседания:	01.03.2023		
Место проведения заседания:	ООО «Батумский нефтяной терминал»		
Время открытия заседания:	16:00	Время закрытия заседания:	16:30
Председательствующий:	Кесикбаев Е.	Управляющий директор по закупкам и снабжению	
Участники заседания:	Утеубаев Е. Операционный директор Серикулы С. Начальник службы контроля, корпоративной безопасности и информационных технологий; Мегрелишвили Д. Начальник планово-экономического отдела; Кобуладзе Л. Начальник отдела QHSE; Голиадзе И. Ведущий юрист; Абашидзе Г. Секретарь.		

Кворум для проведения заседания комиссии имеется.

Отсутствовали:	Голиадзе И.	Ведущий юрист; Причина отсутствие: Командировка;
-----------------------	-------------	---



Документ: №: BOT-IMS3.J01-163 | В силе с: 28-05-2010 | Ревизия: 3 | Дата ревизии: 31-07-2015

1. На закупку работы и услуги на капитальный ремонт резервуара РВС-10000м3 №213
ООО «Батумский нефтяной терминал»

Статья бюджета: Сарех 15 - Капитальный ремонт резервуаров

Сумма выделенная по статье: 1 196 100 долл. США без НДС

№	Предоставленные документы	ООО «Спецмонтаж 2010»
1.	Заявка на участие в тендере	Да
2.	Коммерческое предложение	Да
3.	Подписанное техническое задание	Да
4.	Выписка с налогового реестра	Да
5.	Справка о регистрации плательщиком НДС	Да
6.	Справка об отсутствии задолженности	Да

Контрагент	Страна	Цена	Сроки	Форма оплаты
ООО «Спецмонтаж 2010»	Грузия	976 275,00 лари с НДС	150 раб. дней от выдачи резервуара под ремонт и поставки материалов от заказчика	Аванс 30%

- На основании Правил организации и проведения закупок товаров, работ и услуг в ООО «Батумский нефтяной терминал» №BOT-IMS2.A01-013 Ревизия:2 (далее Правила), протокола вскрытия конвертов от 16.02.2023г. №14 и принимая во внимание служебную записку от 28.02.2023 №0230 (техническое заключение) от администратора программы Комиссия в результате голосования приняла решение:



- На основании Правил организации и проведения закупок товаров, работ и услуг в ООО «Батумский нефтяной терминал» пункта 7.7.5 под пунктом «а» на участии в конкурсе (лоте) представили конкурсные заявки менее двух потенциальных поставщиков признать конкурс на закупку работы и услуги на капитальный ремонт резервуара РВС-10000м3 №213 ООО «Батумский нефтяной терминал» несостоявшимся.

Администратор программы: Главный инженер _ Урушадзе Н.

Подписи членов комиссии:

Управляющий директор по закупкам и
Снабжению

/...../

Кесикбаев Е.

Операционный директор

/...../

Утеубаев Е.

Начальник службы контроля, корпоративной безопасно-
сти и информационных технологий

/...../

Серикулы С.

Начальник планово-экономического
отдела

/...../

Мегрелишвили Д.

Начальник отдела QHSE

/...../

Кобуладзе Л.

Ведущий юрист

/Командировка/

Голиадзе И.

Секретарь

/...../

Абашидзе Г.