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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение работ по внутренней изоляции днища и первого пояса резервуара  

 
Подрядчик предоставляет коммерческое предложение на проведение работ по внутренней 

изоляции днища и боковой поверхности (на высоту 2 м) резервуара покрытием особо усиленного 
типа на основе эпоксидных материалов, армированных стекломатами на основании ведомостей, 
сформированных на данный объем работ (см. таблицу 1), исходя из собственных замеров и расчетов. 
Результаты замеров согласовываются с Заказчиком. 

Работы внутренней изоляции днища и первого пояса металлических поверхностей резервуара 
проводятся, согласно РД-05.00-45.21.30-КТН-005-1-05 «Правила антикоррозионной защиты 
резервуаров».   

Все работы по противокоррозионной защите резервуара должны выполняться 
специализированными организациями имеющие соответствующий опыт работ на опасных объектах (см. 
ниже, п. 7) 

 
Таблица 1 

 

№№ 
резервуара 

Тип 
резервуара 

Номинальный 
объем 

резервуара 
м3 

Диаметр 
резервуара 

м 

S  
днища  

м2 

объем работы 

S  
боковой поверхности 

м2  
объем работы  

1 РВС 10000 28,5 638 179 
 

 
 

Основные требования к проведению работ на объекте 
 

№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований Основные требования 

1 2 3 

1 Основание для 
проведения работ СЗ Гл. Инженера №0948 от 6.10.2023 

2 Цель проведения 
работ 

Поддержание в технически исправном состоянии для предотвращения 
преждевременной коррозии. 

3 Вид работ Антикоррозионная защита резервуаров 
4 Основные условия 

производство работ 
С учетом, что рабочая площадка расположена на основной территории 
ООО «Батумский нефтяной терминал» является производственным 
объектом повышенной опасности 

5 Технические требования:  
5.1 Содержание и объем 

выполняемых работ 
и требования к 
используемым 
материалам 

Типовая технологическая схема антикоррозионной защиты 
внутренней поверхности резервуара по РД-05.00-45.21.30-КТН-005-
1-05. 
 
Покрытием особо усиленного типа на основе эпоксидных материалов, 
армированных стекломатами, наносят на днище и на боковой 
поверхности резервуара - высота 2 м. 
 
Подготовка металлической поверхности резервуара перед 
окраской 
Очистка металлической поверхности: 
- демонтаж металлических конструкции на днище резервуара;  
- абразивная очистка от окалины, ржавчины и старой краски; 
- обезжиривание; 
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- удаление абразива; 
- обеспыливание. 
 
Контроль качества подготовки поверхности: 
- степень очистки (ИСО 8501-1); 
- шероховатость поверхности (ИСО 8503); 
- степень обеспыливания (ИСО 8502-3); 
- содержание хлоридов (ИСО 8502-2). 
 
Качество подготовки поверхности перед нанесением ЛКМ отражают 
в акте на скрытые работы. 
 
 
Технология выполнения покрытия, армированного стекломатами 
Подготовка ЛКМ: 
- входной контроль отдельных компонентов двухкомпонентных ЛКМ и 
состава после смешения на соответствие требованиям технической 
документации на ЛКМ; 
- приготовление необходимого количества двухкомпонентных ЛКМ 
смешением основы и отвердителя в требуемом соотношении с учетом 
времени жизнеспособности и температуры. 
 
Нанесение ЛКМ с армированием стекломатами: 
- Нанесение грунтовочного слоя в случае, если интервал между 
подготовкой поверхности и нанесением краски может превысить 
допустимый интервал, определенный нормативной документацией на 
краску. 
- Заделка неровностей - очагов питинговой коррозии (для резервуаров, 
бывших в эксплуатации), выравнивание соединений, сглаживание 
сварных швов при помощи шпатлевки и мест «стенка-днище» при 
помощи наполнителя. Нанесение ручное. 
- Нанесение эпоксидной краски безвоздушным распылением или при 
помощи валика толщиной, определенной нормативной документацией 
на систему покрытия. 
- Нанесение (приклеивание) слоя мата из рубленого стекловолокна 300 
г/м2. 
- Нанесение эпоксидной краски при помощи валика или безвоздушным 
распылением. 
- Прикатывание поверхности «игольчатым» валиком для удаления 
остатков воздуха. 
- Отверждение слоя покрытия в соответствии с режимами, 
определенными нормативной документацией на систему покрытия. 
 
Контроль в процессе нанесения краски: 
- сплошность каждого слоя покрытия; 
- толщина мокрого слоя; 
- режимы отверждения; 
- толщина сухого слоя; 
- количество слоев покрытия. 
 
Отверждение покрытия 
- Отверждение каждого слоя покрытия и покрытия в целом производится 
согласно режимам, указанным в технической документации на 
применяемый ЛКМ, и зависит от условий окружающей среды. 
- При превышении максимального времени межслойной сушки покрытие 
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зачищают шкуркой для придания шероховатости поверхности. 
 
Контроль качества внутреннего покрытия 
- внешний вид (визуально); 
- толщина сухой пленки каждого слоя и покрытия в целом -
толщиномером (ИСО 2808); 
- сплошность покрытия (ИСО 2746). 
 
Показатели контроля отражают в акте на приемку покрытия. 
 
Устранение дефектов покрытия 
- При наличии дефектов общей площадью менее 15% от окрашиваемой 
поверхности устранение дефектов производится по технологии, 
соответствующей технологии получения основного покрытия, с 
зачисткой металлической поверхности в дефектной зоне механическим 
способом. 
- Если общая площадь дефектов превышает 15%, покрытие удаляют и 
производят повторную окраску согласно настоящей инструкции, 
включая подготовку поверхности. 
- Толщина покрытия в зоне ремонта должна соответствовать толщине 
основного покрытия. 
- При нанесении покрытия, усиленного стекломатами, в результате 
некачественного выполнения операции прикатывания возможно 
образование воздушных пузырей. Устранение дефекта производят 
путем их вскрытия и заполнения пустот эпоксидным составом с 
рубленым стекловолокном. 
- Основным дефектом покрытия, усиленного рубленым стекловолокном, 
является выступание над поверхностью покрывного слоя частиц 
стекловолокна. Этот дефект снижает барьерные свойства покрытия. 
Для его устранения следует произвести повторное шлифование 
поверхности, нанесение и отверждение покрывного слоя. 

5.2. Требования к режиму 
безопасности и 
охране труда 

Порядок допуска для производства работ:  
o подрядчик (исполнители работ) должен пройти инструктаж по 

соблюдению правил внутреннего распорядка, контрольно- 
пропускного режима; 

o Обеспечить пожарную безопасность при производстве работ на 
территории опасного производственного объекта; 

o Провести все инструктажи, оформить наряды-допуски на 
производство работ повышенной опасности. 

6. Срок выполнения 
работ 

30 календарных дней со дня подписания контракта. 

7. Требования к 
Подрядчику 

1. Все работы по выполнению изоляционных работ должны 
выполняться организациями имеющие соответствующий опыт 
работ на опасных объектах (подтвердит нижеуказанный список 
соответствующими документами): 
• Опыт выполнения подрядных работ не менее 5 (пяти) лет; 
• Опыт реализации минимум 2 (двух) проектов аналогичных 

тому, на который производится тендер по объему, 
назначению, типу; 

• Наличие руководителя проекта (прораб, начальник участка) со 
стажем работы не менее 5 (пять) лет и опытом руководства 
реализацией минимум 2 (двух) проектов аналогичных по 
объему, назначению, типу; 

• Иметь на балансе материальную базу для производства работ 
(оказания услуг), предусмотренных условиями тендера, либо 
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финансовые средства для приобретения материальной базы 
(аренда, лизинг). 

2. При производстве работ необходимо ведение на объекте общего 
журнала работ. 

3. Соблюдать правила противопожарной и технической 
безопасности. 

4. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при 
приемке. 

5. При производстве работ исключить запыление и загрязнение 
прилегающей территории. 

6. Ежедневно, после окончания работ, производить уборку на месте 
выполнения работ по поддержанию существующего порядка.  

7. Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки 
и складировать в собственные контейнеры и вывозить на 
спецполигон своими силами. 

8. Жидкие остатки растворов, красок, отходы от них, воду после 
мытья инструмента сливать в специальные емкости для отстоя 
твердых и взвешенных компонентов, в канализацию не сливать.  

9. По окончании работ, в течение 3-х дней, произвести уборку 
строительного мусора и места производства работ. 

10. По окончании работ предоставить заказчику фотоматериалы до 
начала работ, в процессе работ (фотодокументы 
освидетельствова-ния скрытых работы) и после завершения 
работ. 

 
8. Порядок 

финансирования После утверждения акта выполненных работ 

9. Документация и 
сроки ее 
предоставления 
заказчику 

Исполнительная документация по результатам текущего ремонта 
должна быть представлена в полном объеме, включая сертификаты на 
все используемые материалы и акты скрытых работ 

10. Приемка в 
эксплуатацию 

Проводится после завершения всех работ Подрядчиком и 
предоставления всей документации 

 
 


	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

