



Документ: №: BOT-IMS3.J01-163 | В силе с: 28-05-2010 | Ревизия: 3 | Дата ревизии: 31-07-2015

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Батумский нефтяной терминал»

Ташибаев Ф.Н.

Протокол итогов заседания Комиссии
по закупкам товаров, работ и услуг

37

Направление заседания:	Подведение итогов		
Дата заседания:	18.09.2024		
Место проведения заседания:	ООО «Батумский нефтяной терминал»		
Время открытия заседания:	16:00	Время закрытия заседания:	16:30
Председатель:	Кенесханулы С.	Управляющий директор по закупкам и снабжению	
Участники заседания:	Сактаганов О.	Заместитель председателя, Начальник отдела закупок и контрактов	
	Кенжеахметов С.	Управляющий директор по производству и операционной деятельности	
	Мамешов Т.	Главный бухгалтер	
	Мегрелишвили Д.	Начальник планово-экономического отдела	
	Бочоришвили М.	Менеджер по управлению рисками и финансовому контролю	
	Голиадзе И.	Ведущий юрист Секретарь	
Кворум для проведения заседания комиссии имеется.			

Секретарь 



Тендер на восстановления поврежденной части стены русла реки «Коралисцкали», протекающей у станции хранения и отгрузки сырой нефти «Капрешуми»
КВЛ 21

Статья бюджета:

№	Предоставленные документы	ООО «Спецмонтажи 2010»	ООО «Мар-41»	ООО «Гал-Мшени»
1.	Заявка на участие в тендере	да (соответствует тендерной документации)	да (соответствует тендерной документации)	да (соответствует тендерной документации)
2.	Коммерческое предложение	да (соответствует тендерной документации)	да (соответствует тендерной документации)	нет (не соответствует тендерной документации)
3.	Подписанное техническое задание	да (соответствует тендерной документации)	да (соответствует тендерной документации)	да (соответствует тендерной документации)
4.	Выписка из реестра предпринимателей	да (соответствует тендерной документации)	да (соответствует тендерной документации)	да (соответствует тендерной документации)
5.	Справка о регистрации плательщиком НДС	да (соответствует тендерной документации)	да (соответствует тендерной документации)	да (соответствует тендерной документации)
6.	Справка об отсутствии задолженности	да (соответствует тендерной документации)	да (соответствует тендерной документации)	да (соответствует тендерной документации)
7.	Сумма	296 759,69 лари с учетом НДС	295 935,93 лари с учетом НДС	531 268,31 лари с учетом НДС
8.	Сроки выполнения работы	До 20.12.2024	55 рабочих дней	3 месяца
9.	Местонахождение	Грузия	Грузия	Грузия
10.	Форма оплаты	Аванс 30%	Не указано	Не указано



Документ: №: BOT-IMS3.J01-163 | В силе с: 28-05-2010 | Ревизия: 3 | Дата ревизии: 31-07-2015

Компании ООО «Спецмонтажи 2010» и ООО «Мар-41» предоставили тендерные документации в полном объёме.

Компания ООО «Гал-Мшени» не представила коммерческое предложение.

На основании «Правил организации и проведения закупок товаров, работ и услуг в ООО «Батумский нефтяной терминал» №BOT-IMS2.A01-013 Ревизия: 3» (далее – Правила), Служебной записки администратора программы № 1108 от 18.09.2024 года и протокола вскрытия конвертов № 35 от 13.09.2024 года Комиссия, в результате голосования приняла решение:

На основании Правил пункта 7.7.8. «Комиссия оценивает и сопоставляет тендерные заявки, не отклоненные Комиссией, отвечающие требованиям тендерной документации, и определяет выигравшую тендерную заявку по цене», победителем тендера на восстановления поврежденной части стены русла реки «Королисцкали», протекающей у станции хранения и отгрузки сырой нефти «Капрешуми» признать ООО «Мар-41».

Администратору программы подготовить проект договора с ООО «Мар-41»








Общая сумма договора: 295 935,93 лари с учетом НДС

Сроки выполнения работы: 55 рабочих дней

Администратор программы: Главный инженер – Урушадзе Н.Н.



Подписи членов комиссии:

Председатель, Управляющий директор по закупкам и снабжению	 /...../	Кенесханулы С.
Заместитель председателя, Начальник отдела закупок и контрактов	 /...../	Сактаганов О.
Управляющий директор по производству и операционной деятельности	 /...../	Кенжеахметов С.
Главный бухгалтер	 /...../	Мамешов Т.
Начальник планово-экономического отдела	 /...../	Мегрелишвили Д.
Менеджер по управлению рисками и финан- совому контролю	 /...../	Бочоришвили М.
Ведущий юрист	 /...../	Голиадзе И.

