



**Протокол итогов заседания комиссии по
закупкам товаров, работ и услуг**

27/1

Направление заседания:	Подведение итогов заседания комиссии		
Дата заседания:	02.06.2025		
Место проведения заседания:	ООО «Батумский нефтяной терминал»		
Время открытия заседания:	17:53	Время закрытия заседания:	17:53
Председатель:	Калиев Бекзат Уалибекович	Управляющий директор по закупкам и снабжению	
Участники заседания:	Беридзе Арчил	Секретарь комиссии, Менеджер по закупкам	
	Бочоришвили Мамука Важаевич	Член комиссии, Менеджер по управлению рисками и финансовому контролю	
	Голиадзе Иракли Автандилович	Член комиссии, Ведущий юрист	
	Мегрелишвили Давид Теймуразович	Член комиссии, Начальник планово-экономического отдела	
	Кенжеахметов Серик Есимович	Член комиссии, Управляющий директор по производству и операционной деятельности	

Кворум для проведения заседания комиссии имеется

Отсутствовали:	Сактаганов Оразали Баймуратович	Начальник отдела закупок и контрактов; Причина отсутствия: увольнение
-----------------------	---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------





Кворум для проведения заседания комиссии имеется

Мамешов Темирхан Шадиевич

Главный бухгалтер;

Причина отсутствия:

отпуск

Тендер на выполнение работ по ремонту днища резервуара №203 (PBC-10000 м³)

№	Предоставленные документы	შპს მარ-41	Abrisi	ООО "СПЕЦМОНТАЖИ 2010"
1.	Подписанное техническое задание	Подтвержден	Подтвержден	Подтвержден
2.	Выписка из предпринимательского реестра	Подтвержден	Подтвержден	Подтвержден
3.	Справка о регистрации плательщиком НДС	Подтвержден	Отклонен Свидетельство плательщика НДС не представлено. Просим предоставить обновлённую справку в течение двух рабочих дней.	Подтвержден
4.	Справка об отсутствии задолженности	Подтвержден	Отклонен Справка о наличии задолженности не представлена. Просим предоставить справку в течение двух рабочих дней	Подтвержден

- Компания «შპს მარ-41» предоставила тендерную документацию в полном объёме;

- Компания «ООО "СПЕЦМОНТАЖИ 2010"» предоставила тендерную документацию в полном объёме;

В ходе рассмотрения предоставленной тендерной документации Комиссией были найдены не соответствия. Согласно пункту 6.2.17.7 Правил, потенциальные поставщики, в заявках которых были выявлены несоответствия с тендерной документацией, вправе в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления о выявленных несоответствиях представить дополнения и/или изменения в тендерную заявку с целью устранения выявленных несоответствий, при этом изменение первоначально предложенной цены не допускается.





- Проведение проверки запрошенных разъяснений:

№	Наименование компании	Решение
1.	Abrisi	Ответ отклонен Не представлена справка об отсутствии налоговой задолженности

- Компания «Abrisi» не предоставила тендерную документацию в полном объеме;





Лот 1. Тендер на выполнение работ по ремонту днища резервуара №203 (РВС-10000 м³)

Сумма, выделенная на закупку:

54221 Долл. США без учета НДС

Контрагент	Резидент	Цена	Сроки	Условия авансовых платежей
შპს მარ-41	Да	63683.32 Долл. США с учетом НДС	60 календарных дней	Аванс 30%
Abrisi	Да	63831.61 Долл. США с учетом НДС	60 календарных дней	30%
ООО "СПЕЦМОНТАЖИ 2010"	Нет	62806.97 Долл. США с учетом НДС	60 Календарных дней	Аванс 30%

- На основании Правил организации и проведения закупок товаров, работ и услуг в ООО «Батумский нефтяной терминал» №BOT-IMS2-A02-038 Ревизия:1 (далее Правила), протокола вскрытия конвертов от 02.06.2025г. №27/1 и принимая во внимание служебную записку от 29.05.2025г. №0693 (техническое заключение) от администратора программы Комиссия в результате голосования приняла решение:

- На основании Правил пункта 6.2.19. в соответствии с которым, Комиссия оценивает и сопоставляет тендерные заявки, не отклоненные Комиссией, отвечающие требованиям тендерной документации, и определяет выигравшую тендерную заявку по цене, победителем конкурса на закуп «Тендер на выполнение работ по ремонту днища резервуара №203 (РВС-10000 м³)» признать компанию «ООО "СПЕЦМОНТАЖИ 2010"».

- Администратору программы подготовить проект договора с «ООО "СПЕЦМОНТАЖИ 2010"».

На общую сумму договора: 62806.97 Долл. США с учетом НДС (шестьдесят две тысячи восемьсот шесть Долл. США девяносто семь цент с учетом НДС).

- Условия авансовых платежей: Аванс 30%.

- Сроки выполнение работы: 60 Календарных дней.

- Администратор программы: Главный инженер - Урушадзе Нугзар Нодарович





Подписи членов комиссии

ФИО	Должность	Решение	Примечание
Калиев Бекзат Уалибекович	Председатель комиссии, Управляющий директор по закупкам и снабжению	Согласовать	KaliyevB@Batumioilterminal.com
Мегрелишвили Давид Теймуразович	Член комиссии, Начальник планово- экономического отдела	Согласовать	
Бочоришвили Мамука Важаевич	Член комиссии, Менеджер по управлению рисками и финансовому контролю	Согласовать	bochorishvilim@batumioilterminal.com
Голиадзе Иракли Автандилович	Член комиссии, Ведущий юрист	Согласовать	
Кенжеахметов Серик Есимович	Член комиссии, Управляющий директор по производству и операционной деятельности	Согласовать	SerikK@Batumioilterminal.com

